



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASILIANO E SEDEGLIANO

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado di
BASILIANO-COSEANO-FLAIBANO-MERETO DI TOMBA-SEDEGLIANO
sede: via Martiri della Libertà 19 - 33039 SEDEGLIANO (UD)
telefoni: 0432 916028 - 0432 916754 - fax 0432 915842 - C.F. 80007740303
e-mail: udic819005@istruzione.it - udic819005@pec.istruzione.it
web: <http://www.icbasiliano-sedegliano.gov.it>
<http://www.icsedegliano.it>

Prot. n. 1533/C14

Sedegliano, 14 marzo 2016

Agli Atti
Al Sito Web
All'albo

OGGETTO: Progetto per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-05.
Titolo modulo "La continuità capovolta - Flipped Continuity".

CIG: X371888A52 - **CUP:** I96J15000410007

Verifica e analisi delle possibilità di acquistare tramite Consip S.p.a.
Risultanze della medesima

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Verificata la convenzione Consip avente per oggetto Reti locali 5, Bando numero 295186, assunta al protocollo n. 1524/C14 del 14/03/2016, si procede all'analisi delle possibilità di acquisto tramite la convenzione medesima Consip con le seguenti risultanze:

1. Comparazione fra capitolato e offerta convenzione Consip/Telecom;
2. l'adesione alla convenzione non sembra garantire il rispetto del termine imperativo per la chiusura del progetto, stabilita per il 29 luglio 2016, che questa istituzione scolastica deve rispettare, pena la revoca del progetto stesso e del conseguente finanziamento (prescrizione del MIUR circolare n. prot. n. AOODGEFID/1707 DEL 15/01/2016.);
3. a fronte di ciò ed in particolare a fronte di eventuali ritardi nella messa in opera del progetto pur contemplati dalla convenzione, non sussistono nella convenzione stessa adeguate cautele che consentano di risolvere il contratto di cui alla convenzione in danno dell'affidatario, ma solo penali di valore non rilevante anche rispetto all'entità complessiva dell'affidamento;
4. il progetto da affidare si caratterizza per essere costituito da un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili dei quali taluni non sono presenti in convenzione e un loro scorporo costituirebbe aggravio ingiustificato del procedimento;
5. la convenzione CONSIP prevede che talune configurazioni e installazioni e, comunque, i servizi di manutenzione ed assistenza, siano pagati secondo modalità a canone, modalità non imputabile ai finanziamenti di cui al progetto da affidare;

Allegato: n. 1 prospetto comparativo di verifica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maurizio Driol

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa digitale
ai sensi dell'art. 3 D.to Lgs 12.02.1993, n. 39*